

Pytania do postępowania zakupowego nr 151/D/2026/PŻ pn.: „Wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji Hali Widowiskowo- Sportowej w Bełchatowie

Pytanie nr 1.

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu opracowania ekspertyzy do 4 miesięcy od podpisania umowy?

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu.

Pytanie nr 2.

Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni Wykonawcy zwyczaję do oględzin dźwigarów

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający udostępni nieodpłatnie zwyczaję na potrzeby oględzin dźwigarów w dniach wskazanych na wizję lokalną tj. 27-28.08.2026 r.

Pytanie nr 3.


Prosimy o uszczegółowienie zapisu p. 7 OPZ: "Szczegółowe zalecenia w formie projektu wykonawczego wzmocnień głównej konstrukcji". Czy Zamawiający oczekuje że do ekspertyzy zostanie dołączony projekt wykonawczy konstrukcji? Czy ma on stanowić podstawę do otrzymania pozwolenia na budowę?

Odpowiedź nr 3.

Zamawiający oczekuje wraz z ekspertyzą projektu wykonawczego wzmocnienia konstrukcji. Projektant w dokumentacji oceni, czy zaproponowane rozwiązanie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Opublikowanie wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Wyjaśnienia do SWZ są wiążące dla Wykonawcy.

Biuro Zakupów i Umów
GŁÓWNY SPECJALISTA DLA S. ZAKUPÓW
ZAKŁAD KIEROWNIKA

Tomasz Koperek